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VOSSO ALT 1
ALT 1a: 30m2/200m3/s ALT 1c: 50m2/400m3/s

Enhet Mengde Priser 2016 Enhet Mengde Priser 2016

Bygnings- og anleggstekniske arbeider

1 Inntakskonstruksjon
Lukekonstruksjon RS 2 000 000 4 000 000
Terskelved  Reime  L = 25m h = 2m 75 000                 m 25 1 875 000 1 875 000
Fangdam terskel Reime RS 1 000 000 1 000 000
Fangdam inntak RS 1 000 000 1 000 000
Totalt 4 875 000 0 0 6 875 000

2 Vannvei, tverrslag kr/lm
Forskjæring tverrslag ved Reime RS 250 000 RS 250 000

Tunnel, konvensjonell driving  25 m2 synk 1:6 24 000                   m 155 3 720 000 m 155 3 720 000
Tverrslagspropp RS 500 000 RS 500 000
Forskjæring tverrslag ved Stokkavatnet RS 250 000 RS 250 000
Tunnel, konvensjonell driving  25 m2 synk 1:6 24 000                   m 1300 500 000 m 1300 31 200 000
Tverrslagspropp RS 500 000 RS 500 000

Totalt 5 720 000 36 420 000

3 Vannvei, tunnel kr/lm
Forskjæring Vangsvatn RS 250 000 RS 250 000

Tunnel, konvensjonell driving  30 m2 19 884                   m 16500 328 079 400
Tunnel, konvensjonell driving  40 m2 22 043                   
Tunnel, konvensjonell driving  50 m2 24 202                   m 16500 399 336 300
Utslag under vann i fjord RS 1 1 500 000 RS 1 3 000 000

Totalt 329 829 400 402 586 300
4 Transportanlegg

Lokal anleggsvei til tverrslag RS 100 000 100 000
Bru over Raundalselvi RS 4 000 000 4 000 000
Vei til inntak 1500 m 650 975 000 975 000

Totalt 5 075 000 5 075 000
Tota BA eksl. uforutsett 345 499 400 450 956 300

Uforutsett 20 % 69 099 880 90 191 260

Totalt Bygnings- og anleggstekniske arbeider 414 599 280 541 147 560

Maskintekniske arbeider
5 Inntaksluke 

Skalluke m² 30 1 657 135          50 1 984 892                   
Totalt 1 657 135 1 984 892

6 Varegrind LS
Kunststoff 1 m/s) 1 m² 200 2 200 000 m² 400 4 400 000

Totalt 2 200 000 4 400 000
7 Tverrslagsport

Tverrslagsport 6m2 600 000 stk 2 1 200 000 1 200 000

Totalt 1 200 000 1 200 000

Totalt mekanisk 2 857 135 3 184 892

Totalt eksl. Rigg, planlegging, admin og finansiering 417 456 415 544 332 452
 

Rigg av BA 25 % 103 649 820      135 286 890

Planlegging og administrasjon 8 % 33 396 513        43 546 596

Finansiering 4 % 16 698 257        21 773 298

Total utbyggingskostnad 571 201 005 744 939 237

EnhetItem



VOSSO ALT 2 (to tunneler)
ALT 2a: 30m2/200m3/s ALT 2c: 50m2/400m3/s

Enhet Mengde Priser 2016 Enhet Mengde Priser 2016

Bygnings- og anleggstekniske arbeider

1 Inntakskonstruksjon

Lukekonstruksjon inntak T1 RS 2 000 000 4 000 000
Lukekonstruksjon inntak T2 RS 2 000 000 4 000 000
Terskel ved  Reime  L = 25m h = 2m 75 000                 m 25 1 875 000 1 875 000
Fangdam terskel Reime RS 1 000 000 1 000 000

Totalt 6 875 000 0 0 10 875 000
2 Vannvei, tverrslag kr/lm

Forskjæring tverrslag ved Reime tunnel T1 RS 250 000 RS 250 000

Tunnel, konvensjonell driving  25 m2 synk 1:6 24 000                   m 110 2 640 000 m 110 2 640 000

Forskjæring tverrslag ved utløp Granvinvatnet T1

Tunnel, konvensjonell driving  25 m2 synk 1:6 24 000                   m 190 4 560 000 m 190 4 560 000
Tverrslagspropp 500 000                stk 2 1 000 000 RS 2 1 000 000

Forskjæring tverrslag ved inntak  tunnel T1 RS 250 000 RS 250 000
Tunnel, konvensjonell driving  25 m2 synk 1:6 24 000                   m 205 4 920 000 m 205 4 920 000
Tverrslagspropp 500 000                stk 1 500 000 RS 1 500 000

Totalt 14 120 000 14 120 000

3 Vannvei, tunnel kr/lm

Fangdam inntak T1 RS 1 000 000 1 000 000
Tunnel, konvensjonell driving  30 m2 19 884                   m 11750 233 632 300
Tunnel, konvensjonell driving  50 m2 24 202                   m 11750 284 375 850
Fangdam inntakT2 RS 1 000 000 1 000 000
Tunnel, konvensjonell driving  30 m2 19 884                   m 1910 37 977 676
Tunnel, konvensjonell driving  40 m2 22 043                   
Tunnel, konvensjonell driving  50 m2 24 202                   m 1910 46 226 202
Utslag under vann Granvinvatn RS 1 1 500 000 RS 1 3 000 000

Totalt 275 109 976 335 602 052
4 Transportanlegg

Lokal anleggsvei til tverrslag RS 100 000 100 000
Bru over Raundalselvi RS 4 000 000 4 000 000
Vei til inntak T1 1500 m 650 975 000 975 000
Vei til inntak T2 1500 m 50 75 000 75 000

Totalt 5 150 000 5 150 000
Tota BA eksl. uforutsett 301 254 976 365 747 052

Uforutsett 20 % 60 250 995 73 149 410

Totalt Bygnings- og anleggstekniske arbeider 361 505 971 438 896 462

Maskintekniske arbeider
5 Inntaksluke 

Skalluke inntak T1 m² 30 1 657 135          50 1 984 892                   
Skalluke inntak T2 m² 30 1 657 135          50 1 984 892                   

Totalt 3 314 270 3 969 785
6 Varegrind LS

Kunststoff (ca. 1 m/s) 1 m² 200 2 200 000 m² 400 4 400 000

Totalt 2 200 000 4 400 000
7 Tverrslagsport

Tverrslagsport 6m2 600 000 stk 2 1 200 000 1 200 000

Totalt 1 200 000 1 200 000

Totalt mekanisk 6 714 270 0 0 9 569 785

Totalt eksl. Rigg, planlegging, admin og finansiering 368 220 241 448 466 247
 

Rigg av BA 25 % 90 376 493        109 724 116              

Planlegging og administrasjon 8 % 29 457 619        35 877 300

Finansiering 4 % 14 728 810        17 938 650

Total utbyggingskostnad 502 783 162 612 006 313

EnhetItem



VOSSO ALT 3
ALT 3a: 60m2/240m3/s ALT 3b: 80m2/350m3/s ALT 3c: 100m2/450m3/s

Enhet Mengde Priser 2016 Enhet Mengde Priser 2016 Enhet Mengde Priser 2016

Bygnings- og anleggstekniske arbeider

1 Inntakskonstruksjon
Lukekonstruksjon RS 2 000 000 RS 3 000 000 4 000 000
Fangdam inntak RS 1 000 000 RS 1 000 000 1 000 000

Totalt 3 000 000 4 000 000 5 000 000
2 Vannvei, tverrslag kr/lm

Forskjæring tverrslag ved Svelgabrui RS 250 000 RS 250 000 RS 250 000

Tunnel, konvensjonell driving  25 m2 synk 1:7 24 000                  m 1250 a m 1250 30 000 000 m 1250 30 000 000
Tverrslagspropp RS 500 000 RS 500 000 RS 500 000

Totalt 750 000 30 750 000 30 750 000

3 Vannvei, tunnel kr/lm
"Forskjæring / rensk Bjørke inntak RS 250 000 RS 250 000 RS 250 000

Tunnel, konvensjonell driving  60 m2 28 758                  m 16775 482 415 450
Tunnel, konvensjonell driving  80 m2 33 469                  m 16775 561 445 830
Tunnel, konvensjonell driving  100 m2 38 180                  m 16775 640 476 210

Totalt 482 665 450 561 695 830 640 726 210
4 Transportanlegg

Lokal anleggsvei til tverrslag 1500 m 150 225 000 225 000 225 000

Totalt 975 000 975 000 975 000
Tota BA eksl. uforutsett 487 390 450 597 420 830 677 451 210

Uforutsett 20 % 97 478 090 119 484 166 135 490 242

Totalt Bygnings- og anleggstekniske arbeider 584 868 540 716 904 996 812 941 452

Maskintekniske arbeider
5 Inntaksluke 

Skalluke m² 60 2 116 955          80 2 343 433                 100 2 535 659                   

Totalt 2 116 955 2 343 433 2 535 659
6 Varegrind LS

Kunststoff (ca. 1 m/s) 1 m² 240 2 640 000 m² 350 3 850 000 m² 450 2 640 000
Stål
Totalt 2 640 000 3 850 000 2 640 000

7 Tverrslagsport
Tverrslagsport 6m2 600 000 stk 1 600 000 600 000 600 000

Totalt 600 000 3 850 000 600 000

Totalt mekanisk 2 716 955 6 193 433 3 135 659

Totalt eksl. Rigg, planlegging, admin og finansiering 587 585 495 723 098 429 816 077 111
 

Rigg av BA 25 % 146 217 135     179 226 249             203 235 363

Planlegging og administrasjon 8 % 47 006 840        57 847 874               65 286 169

Finansiering 4 % 23 503 420        28 923 937               32 643 084

Total utbyggingskostnad 804 312 890 989 096 490 1 117 241 728

EnhetItem



VOSSO ALT 4
ALT 4a: 80m2/200m3/s ALT 4b: 120m2/400m3/s

Enhet Mengde Priser 2016 Enhet Mengde Priser 2016

Bygnings- og anleggstekniske arbeider

1 Inntakskonstruksjon
Lukekonstruksjon RS 2 000 000 RS 3 000 000
Fangdam inntak RS 1 000 000 RS 1 000 000

Totalt 3 000 000 4 000 000
2 Vannvei, tverrslag kr/lm

Forskjæring tverrslag ved fjorden RS 250 000 RS 250 000

Tunnel, konvensjonell driving  25 m2 synk 1:6 24 000                  m 140 3 360 000 m 140 3 360 000
Tverrslagspropp RS 500 000 RS 500 000

Totalt 4 110 000 4 110 000

3 Vannvei, tunnel kr/lm
Forskjæring Vangsvatn RS 250 000 RS 250 000
Fangdam RS 1 000 000 RS 1 000 000
Tunnel, konvensjonell driving  80 m2 30 680                  m 16850 516 959 685
Tunnel, konvensjonell driving  120 m2 39 317                  m 16850 662 496 505
Utslag under vann i fjord RS 1 1 500 000 RS 1 2 000 000

Totalt 519 709 685 665 746 505
4 Transportanlegg

Lokal anleggsvei til tverrslag RS 100 000 100 000
Båttransport/ kairampe RS 4 000 000 4 000 000
Vei til inntak RS 250 000 250 000

Totalt 4 350 000 4 350 000
Tota BA eksl. uforutsett 531 169 685 678 206 505

Uforutsett 20 % 106 233 937 135 641 301

Totalt Bygnings- og anleggstekniske arbeider 637 403 622 813 847 806

Maskintekniske arbeider
5 Inntaksluke 

Skalluke m² 80 2 343 433             m² 120 2 704 367                       

Totalt 2 343 433 2 704 367
6 Varegrind LS

Kunststoff (ca. 1 m/s) 1 m² 200 2 200 000 m² 400 4 400 000

Totalt 2 200 000 4 400 000
7 Tverrslagsport

Tverrslagsport 6m2 600 000 stk 1 600 000 600 000

Totalt 600 000 600 000

Totalt mekanisk 5 143 433 7 704 367

Totalt eksl. Rigg, planlegging, admin og finansiering 642 547 055 821 552 173

Rigg av BA 25 % 159 350 906        205 388 043                  

Planlegging og administrasjon 8 % 51 403 764           65 724 174                    

Finansiering 4 % 25 701 882           32 862 087                    

Total utbyggingskostnad 879 003 607 1 125 526 477

EnhetItem



VOSSO ALT 5
ALT 5a: 80m2/200m3/s ALT 5b: 130m2/400m3/s

Enhet Mengde Priser 2016 Enhet Mengde Priser 2016

Bygnings- og anleggstekniske arbeider

1 Inntakskonstruksjon
Tunnelinntak Vangsvatn RS 1 000 000 RS 1 500 000

Totalt 1 000 000 1 500 000
2 Vannvei, tverrslag kr/lm

Forskjæring tverrslag RS 250 000 RS 250 000
Tunnel, konvensjonell driving  25 m2 synk 1:5,5 24 000                  m 200 4 800 000 m 200 4 800 000

Tverrslagspropp RS 500 000 RS 500 000

Totalt 5 550 000 5 550 000

3 Vannvei, tunnel kr/lm

Forskjæring Vangsvatn RS 250 000 RS 300 000
Tunnel, konvensjonell driving  80 m2 33 469                  m 18400 615 833 280
Tunnel, konvensjonell driving  130 m2 45 247                  m 18400 832 548 480
Utslag under vann inntak inkl stoll RS 3 000 000 4 000 000

Totalt 619 083 280 836 848 480
4 Transportanlegg kr/lm

Vei til inntak 1 500                  m 200 300 000 m 200 300 000

Totalt 300 000 300 000
Tota BAl eksl. uforutsett 625 933 280 844 198 480
Uforutsett 20 % 125 186 656 168 839 696

Totalt Bygnings- og anleggstekniske arbeider 751 119 936 1 013 038 176

Maskintekniske arbeider
5 Inntaksluke 

Skall-luke m² 80                   2 343 433             m² 130      2 781 936                        

Totalt 2 343 433 2 781 936
6 Varegrind LS

Kunststoff (ca.1 m/s) 1 m² 300                  3 300 000 m² 400        4 400 000
Stål

Totalt 3 300 000 4 400 000
7 Tverrslagsport

Tverrslagsport 6m2 600 000 stk 1 600 000 600 000

Totalt 600 000 4 400 000

Totalt mekanisk 6 243 433 11 581 936

Totalt eksl. planlegging, admin og finansiering 757 363 369 1 024 620 112

Rigg av BA 25 % 187 779 984        253 259 544                   

Planlegging og administrasjon 8 % 60 589 070           81 969 609                     

Finansiering 4 % 30 294 535           40 984 804                     

Total utbyggingskostnad 1 036 026 958 1 400 834 069

EnhetItem



VOSSO ALT 6a og b NEDRE
ALT 6na: 75m2/200m3/s

Enhet Mengde Priser 2016

Bygnings- og anleggstekniske arbeider

1 Inntakskonstruksjon
Tunnelinntak Evangervatn k. 11 RS 1 000 000
Fangdam RS 1 000 000

Totalt 2 000 000
2 Vannvei, tverrslag kr/lm

Forskjæring tverrslag RS 0

Tunnel, konvensjonell driving  25 m2 24 000                  m 0 0

Tverrslagspropp RS 0

Totalt 0

3 Vannvei, tunnel kr/lm

Forskjæring Evangervatn RS 250 000
Tunnel, konvensjonell driving  75 m2 29 600                  m 3000 88 801 350
Utslag under vann inkl stoll RS 3 000 000

Totalt 92 051 350
4 Transportanlegg kr/lm

Vei til inntak 2 000                    m 200 400 000

Totalt 400 000
Tota BA eksl. uforutsett 94 451 350
Uforutsett 25 % 23 612 838

Totalt Bygnings- og anleggstekniske arbeider 118 064 188

Maskintekniske arbeider
5 Inntaksluke 

Skall-luke m² 75                   2 290 604             

Totalt 2 290 604
6 Varegrind LS

Kunststoff (ca. 1,5m/s) 1 m² 133                1 466 667
Stål
Totalt 1 466 667

Totalt mekanisk 3 757 271

Totalt eksl. planlegging, admin og finansiering 121 821 458

Rigg av BA 25 % 29 516 047           

Planlegging og administrasjon 8 % 9 745 717             

Finansiering 4 % 4 872 858             

Total utbyggingskostnad 165 956 080

EnhetItem



VOSSO ALT 6a Øvre
ALT 6Øa: 75m2/200m3/s

Enhet Mengde Priser 2016

Bygnings- og anleggstekniske arbeider

1 Inntakskonstruksjon
Lukekonstruksjon RS 2 000 000
Lukesjakt  20 m2 55 000                 m 40 2 200 000

Totalt 4 200 000
2 Vannvei, tverrslag kr/lm

Forskjæring tverrslag RS 250 000

Tunnel, konvensjonell driving  25 m2 synk 1:5,5 24 000                  m 230 5 520 000
Tverrslagspropp RS 500 000

Totalt 6 270 000

3 Vannvei, tunnel kr/lm

Tunnel, konvensjonell driving  25 m2 29 600                  m 1825 54 020 821
Tunnel, konvensjonell driving  40 m2 22 043                  
Tunnel, konvensjonell driving  60 m2 26 362                  
Utslag under vann inkl stoll RS 2 3 000 000

Totalt 57 020 821
4 Transportanlegg

Vei til tverrslag RS 150 000
Vei til inntak RS 150 000

Totalt 300 000
Tota BAl eksl. uforutsett 67 790 821
Uforutsett 25 % 16 947 705

Totalt Bygnings- og anleggstekniske arbeider 84 738 527

Maskintekniske arbeider
5 Inntaksluke 

Sugerørsluke m² 100 2 535 659             

Totalt 2 535 659
6 Varegrind LS

Kunststoff (ca. 1,5m/s) 1 m² 133 1 466 667
Stål
Totalt 1 466 667

7 Tverrslagsport
Tverrslagsport 6m2 600 000

Totalt 600 000

Totalt mekanisk 4 602 326

Totalt eksl. planlegging, admin og finansiering 89 340 852

Rigg av BA 25 % 21 184 632           

Planlegging og administrasjon 8 % 7 147 268             

Finansiering 4 % 3 573 634             

Total utbyggingskostnad 121 246 386

EnhetItem



VOSSO ALT 6b Øvre
ALT 6b1: 70m2/200m3/s ALT 6b2: 120m2/400m3/s

Enhet Mengde Priser 2016 Enhet Mengde Priser 2016

Bygnings- og anleggstekniske arbeider

1 Inntakskonstruksjon
Lukekonstruksjon RS 2 500 000 RS 3 750 000
Lukesjakt  30 m2 70 000                 m 10 700 000 700 000
Lukehus 500 000 500 000

Totalt 3 700 000            5 570 000            
2 Vannvei, tverrslag kr/lm

Forskjæring tverrslag T1 RS 250 000 RS 250 000
Tunnel, konvensjonell driving  25 m2 synk 1:10 24 000                 m 240 5 760 000 m 240 5 760 000
Tverrslagspropp RS 500 000 RS 500 000
Forskjæring tverrslag T2 RS 250 000 RS 250 000

Tunnel, konvensjonell driving  25 m2 synk 1:14 24 000                   m 330 7 920 000 m 330 7 920 000
Tverrslagspropp RS 500 000 RS 500 000

Totalt 15 180 000 15 180 000

3 Vannvei, tunnel kr/lm

Tunnel, konvensjonell driving  70 m2 28 521                   m 9700 276 651 760
Tunnel, konvensjonell driving  120 m2 39 317                   m 9700 381 377 810

Utslag under vann inkl stoll RS 2 3 000 000 RS 2 4 000 000

Totalt 279 651 760 385 377 810
4 Transportanlegg

Vei til tverrslag 1 500                   m 50 75 000 50 75 000
Vei til inntak 1 500                   m 50 75 000 50 75 000

Totalt 150 000 150 000
Tota BAl eksl. uforutsett 298 681 760 406 277 810
Uforutsett 25 % 74 457 940 101 569 453

Totalt Bygnings- og anleggstekniske arbeider 373 139 700 507 847 263

Maskintekniske arbeider
5 Inntaksluke 

Sugerørsluke 1 stk a 35m2 / 2 a 25m2 m² 35 1 749 887            m² 50 3 107 514            

Totalt 1 749 887              3 107 514              
6 Varegrind LS

Kunststoff (ca. 1,5m/s) 1 m² 133 1 466 667            m² 267 2 933 333

Totalt 1 466 667            2 933 333
7 Tverrslagsport

Tverrslagsport 6m2 stk 2 1 200 000            stk 2 1 200 000            

Totalt 600 000               1 200 000

Totalt mekanisk 3 816 554 7 240 847

Totalt eksl. planlegging, admin og finansiering 376 956 254 515 088 110

Rigg av BA 25 % 954 139 128 772 027       

Planlegging og administrasjon 8 % 30 156 500 41 207 049         

Finansiering 4 % 15 078 250 20 603 524         

Total utbyggingskostnad 423 145 143 705 670 710

EnhetItem



Vosso Tiltak 15 Luke ved Sandvinvatn

Enhet Mengde Priser 2016

Bygnings- og anleggstekniske arbeider
1 Park hotell

Flomvoll/sikringstiltak m³ 635 5092 3 233 479
Tetting i grunnen m² 1390 1445 2 008 550

Totalt 5 242 029
2 Fleischer

Flomvoll/sikringstiltak m³ 635 331 210 185
Tetting i grunnen m² 1390 417 579 630

Totalt 789 815
3 Kulturhuset

Flomvoll/sikringstiltak m³ 635 1678 1 065 530
Tetting i grunnen m² 1390 1175 1 633 250

Totalt 2 698 780
4 Prestegårdsalleen

Flomvoll/sikringstiltak m³ 635 10588 6 723 380
Tetting i grunnen m² 1390 3272 4 548 080

Totalt 11 271 460
5 Gjernesvegen

Flomvoll/sikringstiltak m³ 635 8170 5 187 950
Tetting i grunnen m² 1390 3750 5 212 500

Totalt 10 400 450
6 Lekvemoen

Flomvoll/sikringstiltak m³ 635 8303 5 272 405
Tetting i grunnen m² 1390 1403 1 950 170

Totalt 7 222 575
7 Hardangerveien 6

Flomvoll/sikringstiltak m³ 635 5351 3 397 885
Tetting i grunnen m² 1390 1203 1 672 170

Totalt 5 070 055
8 Elvegata

Flomvoll/sikringstiltak m³ 635 2143 1 360 805
Tetting i grunnen m² 1390 496 689 440

Totalt 2 050 245
9 Idrettshallen

Flomvoll/sikringstiltak m³ 635 4043 2 567 305
Tetting i grunnen m² 1390 1372 1 907 080

Totalt 4 474 385
Total eksl. uforutsett 49 219 794
Uforutsett 20 % 9 843 959

Totalt Bygnings- og anleggstekniske arbeider 59 063 753

Maskintekniske arbeider ekskl. turbin
1 Pumpestasjoner

Park hotell RS 1            200 000                
Fleischer RS 1            200 000                
Kulturhus RS 1            200 000                
Prestegårdsalleen RS 3            600 000                
Gjernesvegen RS 2            400 000                
Lekvemoen RS 1            200 000                
Hardangerveien 6 RS 1            200 000                
Elvegata RS 1            200 000                
Idrettshallen RS 1            200 000                
Totalt 2 600 000

Total maskintekniske arbeider ekskl. turbin og uforutsett 2 600 000
Uforutsett 20 % 520 000

Total maskintekniske arbeider 3 120 000

Totalt eksl. planlegging, admin og finansiering 59 063 753

Planlegging og administrasjon 20 % 11 812 751             

Finansiering 4 % 2 362 550               

Total utbyggingskostnad 73 239 054

Item Enhet

Flomvoll
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